



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DE VIAS URBANAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-BANNACH-PA

DATA BASE: SINAPI MARÇO/2022 COM DESONERAÇÃO- SEDOP-FEV/2022-SICRO-JAN/2022

3.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CPU

Ref.	h/dia	dias/mês	quant.	Meses	=	
Engenheiro Civil	8	22	4		=	704
Encarregado Geral	8	22	4		=	704
Vigia noturno	12	22	4		=	1056

CPU-02

COMPOSIÇÃO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	R\$ 93,30	65.683,20
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704	R\$ 18,51	13.031,04
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1056	R\$ 20,88	22.049,28
TOTAL						100.763,52

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

L= 1,00 UND

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA - GO 4794/D